



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้จ้างเหมาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๔,๐๐๐.- บาท (-เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยขุดรื้อท่อเดิมแล้ววางใหม่ วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร มอก.๓ จำนวน ๓๖ ท่อน พร้อมเทกำแพง คสล.หน้า-หลัง ตามแบบที่ อบต.พังเทียม กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๙๒,๐๐๐.-บาท (-เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสยาม บัวหอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวลูกปลา เพ็ญศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธากรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวพรทิพย์ อริยเดช ตำแหน่ง นายช่างโยธากรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลพังเทียม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔,๐๐๐.- บาท (-เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยขุดรื้อท่อเดิมแล้ววางใหม่ วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร มอก.๓ จำนวน ๓๖ ท่อน พร้อมเทกำแพง คสล.หน้า-หลัง ตามแบบที่ อบต.พังเทียม กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐.-บาท (-เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสยาม บัวหอม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่างประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวลูกปลา เพ็ญศรี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธากรรมการ
๗.๓ นางสาวพรทิพย์ อริยเดช	ตำแหน่ง	นายช่างโยธากรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน วางท่อ คสล.

ปริมาณ ขุดรื้อท่อเดิมแล้ววางใหม่ วางท่อ คสล.Ø 1.00 เมตร มอก.3 จำนวน 36 ท่อน พร้อมเทกำแพง คสล. หน้า - หลัง
สถานที่ก่อสร้าง บ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 ตำบลพังเทียม อำเภอยะทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	70,807.50	1.3056	92,446.27	
2	ประเภทงานชลประทาน				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% ป้ายโครงการ ป้าย			-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			92,446.27	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			92,000.00	
	(ตัวอักษร)	เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสยาม บัวหอม)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวลูกปลา เพ็ญศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวพรทิพย์ อริยเดช)

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน วางท่อ คสล.

ปริมาณ ขุดรื้อท่อเดิมแล้ววางใหม่ วางท่อ คสล.Ø 1.00 เมตร มอก.3 จำนวน 36 ท่อน พร้อมเทกำแพง คสล. หน้า - หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขายพะเนา หมู่ที่ 3 ตำบลพังเทียม อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดรื้อท่อแล้ววางใหม่	36.00	ท่อน	-	-	510.00	18,360.00	18,360.00	
	คอนกรีต	6.50	ลบ.ม.	1,749.00	11,368.50	306.00	1,989.00	13,357.50	
	ไอร์เมช	65.00	ตร.ม.	37.00	2,405.00	5.00	325.00	2,730.00	
	วางท่อ	36.00	ท่อน	-	-	510.00	18,360.00	18,360.00	
	งานดินขุดถมคืน	144.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	18,000.00	18,000.00	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

70,807.50

(ตัวอักษร)

เจ็ดหมื่นแปดร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์